湖南省畜牧兽医研究所

种公牛站办公用房维修改造工程
承包商竞价文件

项目名称：种公牛站办公用房维修改造工程
采购单位：湖南省畜牧兽医研究所
2026年1月5日

第一部分 竞价文件
湖南省畜牧兽医研究所种公牛站办公用房
维修改造工程装修比选

公  告
　

　本着“公开、公平、公正”的原则，湖南省畜牧兽医研究所面向社会公开比选，邀请符合资质的建筑施工企业参加投标。

　　一、项目概况及主要实施内容

（一 ）项目名称：湖南省畜牧兽医研究所种公牛站办公用房维修改造工程

（二）项目地点：长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所院内。

（三）资金来源：自有资金。

（四）项目投标控制额：7.21万元。

（五）实施内容：种公牛站办公用房维修改造。工期30天，包含建筑工程、装饰工程、安装工程等。主要内容为：种公牛场西侧一楼、二楼走道铝扣板吊顶、走道墙面打磨修补后做墙漆、安装600平板灯，二楼五间办公室墙面打磨修补后做墙漆，更换五间办公室室内木门及锁具，更换走道及办公室纱窗、维修窗户锁具。西侧一二楼，东侧一楼共四个卫生间改造：拆除原有地砖及墙砖后重新贴砖，美缝处理，一楼拖把池重新贴砖。走道、办公室、卫生间灯具及开关插座改造，确保符合国家规范，能正常办公使用。具体装修改造内容及要求详见清单。

（六）付款方式：工程完工，验收合格，支付中标金额70%工程款，工程结算审计后付至97%，留3%作为质保金，一年后无质量问题退还。
（七）投标截止时间：2026年1月9日上午9点30分
　　二、投标人资格要求及响应材料

1.营业执照副本复印件；

2.法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

3.参加本次比选前3年内无重大违法记录的书面声明；

4.报价清单（公司盖章）

　　　　三、申请文件的递交及联系方式

凡有意愿参加本项目招标企业，请到科研实验楼210室条件保障科领取相关资料，并于2026年1月9日上午9点30分前，上述资料1份与投标报价清单（3份）等投标文件加盖公章，用牛皮档案袋密封，封口加盖单位公章，提交一套投标资料至长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼一楼102会议室，逾期或未按要求提交响应材料的不予受理。　　

四、评标方法：　

采用合理低价中标（投标价低于所有投标人有效报价平均值的85%为废标），推荐价格最低者为中标候选人。

五、询价公告及结果公告媒体：有关公告将在湖南省畜牧兽医研究所官网上发布。
六、采购需求及其他要求：具有符合相应的建筑工程施工或装饰能力，维修改造具体要求详见湖南省畜牧兽医研究所种公牛站办公用房维修改造工程承包商竞价文件。

　联系人：刘东翔，电话： 0731-84615358， 手机： 13317484269。

湖南省畜牧兽医研究所
2026年1月5日

第二部分 采购需求
	湖南省畜牧兽医研究所
种公牛站办公用房维修清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	金额

	一、一楼西过道

	1
	一楼过道维修
	1.铲除已经脱落的表层、霉变发黄发黑区域；
2、打磨原墙面区域；
3、腻子灰2次修补；
4、过道需要修复区域的高2.03m，宽1.5m，长16.5m；
5、扣除门窗面积16.5㎡，增加西头面积1*1.5=1.5㎡。
	㎡
	51.98 
	
	

	2
	一楼过道墙漆
	1.湘江环保漆/白色/2次；
	㎡
	51.98 
	
	

	3
	吊顶
	1.过道宽1.5m，长16.5m；
2、600*600铝合金1.0浅灰色扣板
3、轻钢龙骨架
	㎡
	24.75 
	
	

	4
	灯
	1.600*600LED白色扣板灯；
2、声光控开关
3、灯电源接原灯源
	个
	4.00 
	
	

	5
	开关移位
	1.当前开关安置在门后，使用过程中极为不便，需要迁移至合适位置
2、电源线、开关盒
	项
	1.00 
	
	

	6
	纱窗网纱更换
	纱窗网纱更换，金属网纱
	个
	5.00 
	
	

	7
	小计
	
	
	
	
	

	二、西1-2楼楼道

	1
	1-2楼楼道维修
	1.铲除已经脱落的表层、霉变发黄发黑区域；
2、打磨原墙面区域；
3、腻子灰2次修补；
4、楼道需要修复区域的高3.0m（含其中腰线0.9m），宽2.1m，长5.4m，楼梯底部面积按屋顶面积计算；
5、已经扣除门窗面积20.5㎡。
	㎡
	78.79 
	
	

	2
	1-2楼楼道墙漆
	1.湘江环保漆/白色/2次；
	㎡
	78.79 
	
	

	3
	灯具更换
	更换楼道照明灯为三防灯
	个
	2.00 
	
	

	4
	灯具移位
	当前灯具安装在墙壁上，需要迁移至楼道顶上位置，考虑到顶部防水情况，改为明线
	个
	1.00 
	
	

	5
	小计
	
	
	
	
	

	三、二楼西过道

	1
	二楼过道维修
	1.铲除已经脱落的表层、霉变发黄发黑区域；2.打磨原墙面区域；3.腻子灰2次修补；4.过道需要修复区域的高3.0m，宽1.51m，长20.0m；
5、已扣除门窗面积19.36㎡。
	㎡
	105.17 
	
	

	2
	二楼过道墙漆
	1.湘江环保漆/白色/2次。
	㎡
	105.17 
	
	

	3
	吊顶
	1.过道宽1.51m，长20.0m；2.600*600铝合金1.0浅灰色扣板
3.轻钢龙骨架。
	㎡
	30.20 
	
	

	4
	灯
	1.600*600LED白色扣板灯；2.声光控开关
3.灯电源接原灯源
4.灯电源由墙壁改为顶灯，暗线。
	套
	5.00 
	
	

	5
	纱窗网纱更换
	纱窗网纱更换，金属网纱
	个
	6.00 
	
	

	6
	小计
	
	
	
	
	

	四、二楼西办公室

	1
	二楼办公室墙面维修及墙漆
	铲除已经脱落的表层、霉变发黄发黑区域；2.打磨原墙面区域；3.腻子灰2次修补；4.办公室需要修复区域的高3.0m（已扣除踢脚线高度），宽3.74m，长4.9m，一共5间。5.已扣除办公室门窗面积21.68㎡。

6.立邦等环保漆/白色/2次。
	㎡
	329.14 
	
	

	2
	二楼办公室办公开关插座
	1.对电路进行改造，办公室原有明线走线槽，确保每间办公室三人办公所需用电负荷要求。开关、插座及部分电线更换，用公牛等一线品牌。
	1
	项 
	
	

	3
	办公室门更换
	1.生态实木门；2.灰色/胡桃色（可选），全包门套；3.含门锁；4.门尺寸为0.86*2.0m。
	张
	5.00 
	
	

	4
	纱窗网纱更换
	纱窗网纱更换，金属网纱
	个
	5.00 
	
	

	5
	小计
	
	
	
	
	

	五、办公楼卫生间

	1
	原瓷砖凿除
	1.原瓷砖、粉刷层凿除；2.原洗手盆凿除；3.4个卫生间，含西侧1.5层一个，2层一个，面积28.77㎡；东侧一楼2个。4.西侧卫生间尺寸均为2.1*1.1*2.11m，东侧卫生间分别为1.6*1.2*2.4m、1.1*1.2*3.1m。5.凿除后垃圾立即装袋统一放置到指定位置。
	㎡
	54.26 
	
	

	2
	热水器拆除/安装
	原热水器在进行维修过程中需要拆除，维修完成后重新进行安装，安装位置在吊顶下方
	台
	1.00 
	
	

	3
	水电安装
	1.进水管、洗漱盆排水管、电源线全部改为暗管；2.洗漱盆位置增加电源；3.原管道为PVC材质，全部改为PPR材质联塑25mm
	项
	2.00 
	
	

	4
	墙面/地面粉刷
	凿除原粉刷层后重新砂浆抹平
	㎡
	54.26 
	
	

	5
	防水
	墙面/地面防水
	㎡
	54.26 
	
	

	6
	地面/墙面瓷砖
	300*300灰色全瓷地面砖，300*600白色或灰色墙砖，美缝处理。一楼拖把池重新贴砖
	㎡
	54.26 
	
	

	7
	吊顶
	1.300*300铝扣板吊顶，浅灰色/1.0；2.东侧右卫生间和西侧二楼卫生间吊顶（西侧1.5楼和东侧左卫生间不吊顶）。
	项
	2.00 
	
	

	8
	墙漆
	西侧1.5楼和东侧左卫生间不吊顶，需要进行顶部墙漆
	项
	2.00 
	
	

	9
	洗漱台/水龙头/角阀
	1.430*380悬空洗漱台；2.东裕单冷水龙头；3.角阀；4.东侧右卫生间不安装洗漱台。
	套
	3.00 
	
	

	10
	水箱/大便器/角阀
	1.东裕6L超薄水箱；2.蹲式大便器；3.水箱接角阀。
	套
	4.00 
	
	

	11
	打孔
	1.西侧1.5楼-2楼水管隐藏，楼层打孔；2.东侧右卫生间安装浴霸排气管。
	个
	2.00 
	
	

	12
	灯源安装
	1.西侧1.5楼卫生间三防吸顶灯；2.西侧二楼卫生间300*300扣板灯；3.东侧卫生间左侧安装三防吸顶灯。
	个
	3.00 
	
	

	13
	排气扇
	1.西侧卫生间排气扇
2.电源安装。
	台
	1.00 
	
	

	14
	浴霸
	东侧右卫生间安装浴霸
	台
	1.00 
	
	

	15
	玻璃门/铝合金
	拆除原门，安装新门
	张
	4.00 
	
	

	16
	小计
	
	
	
	
	

	六、垃圾清运、卫生清理

	1
	垃圾清运
	施工完成后对所有垃圾进行规整收集，并集中外运
	项
	1.00 
	
	

	2
	卫生清理
	维修完成后进行地面、窗台清扫清洁
	项
	1.00 
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	七、税费/管理费/文明施工

	1
	文明施工/保护
	1.施工过程中，使用保护膜对地面、扫脚线进行保护，防止墙漆/腻子灰掉落污染木地板/地面
	项
	1.00 
	
	

	2
	不可预计费
	
	项
	1.00 
	
	

	3
	税费/管理费
	
	项
	1.00 
	
	

	4
	小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注：以上承包总价含管理费、利润、税金、措施费、保险等一切相关费用。所有材料、卫浴设备、开关插座电器等为一线品牌。投标人应对工程现场情况进行勘测，复核工程量，签订总价包干合同。工程完工验收，支付合同价款的70%，工程结算审计后付至97%，留3%一年后无质量问题付清。工期30天。控制价7.21万元。

第三部分  投标文件组成
一、法定代表人身份证明及营业执照复印件（加盖公章）

（格式自定）

         二、法定代表人授权书

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应材料及最后报价；（3）退出询价；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
代理人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明（附件1，原件）
	委托代理人身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明
（格式自定）

四、报价表（仅供参考）
金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	投标价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标总价：

小写：

大写：

	备注：


                               供应商名称（单位章）：

                        法定代表人或其授权的代理人（签字）：

                                                    日期：   年   月   日

五、湖南省畜牧兽医研究所
种公牛站办公用房维修清单报价
10

